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1. WPROWADZENIE 

1.1. Nazwa zadania 

Wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Centrum Badawczo- Rozwojowego 

(CBR). 

1.2.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego w 

miejscowości Wolica przy Alei Katowickiej 21.  

1.3. Zakres zadania inwestycyjnego: 

Wykonanie urządzeń grzewczych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku usług 

nieuciążliwych z zakresu nauki stanowiący Centrum Badawczo – Rozwojowe (CBR) z zapleczem socjalno – 

administracyjnym. 

W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze STWiORB 

należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis przedmiotu zamówienia. 

Wymagania ogólne STWiORB-00 należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Warunkami 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych: 

STWiORB-00 WYMAGANIA OGÓLNE 

STWiORB-01 INSTALACJE WENTYLACYJNE, KLIMATYZACYJNE I URZĄDZENIA GRZEWCZE 

1.4. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu                        

i realizacji robót objętych zamówieniem określonym w pkt. ”Przedmiot Specyfikacji Technicznych 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych”. 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 

małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność,                 

że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod na podstawie doświadczenia                      

i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej  po akceptacji  osób delegowanych do nadzoru budowy przez 

Inwestora.  

1.5. Zakres robót objętych ST 

przedmiot i zakres robót budowlanych:  

– wykonanie instalacji wentylacyjnych, 

– wykonanie instalacji klimatyzacyjnych, 

– montaż grzejników. 

Szczegółowy zakres prac został opisany w Dokumentacji Projektowej.  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 

objętych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczególnych robót niniejszego 

zamówienia. 
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1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót i informacje o terenie budowy 

1.6.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach Umowy, przekaże Wykonawcy protokolarnie teren 

budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , przekaże dziennik 

budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawiającym winien przeprowadzić jego wizję,                  

a także przylegających do niego obiektów lub ich części, dróg, chodników itp., na które realizacja robót 

może w jakikolwiek sposób oddziaływać. Wszelkie istniejące uszkodzenia i inne ważne szczegóły należy 

zidentyfikować, opisać i sfotografować. Opis taki wraz z dokumentacją fotograficzną winien stanowić 

załącznik do protokołu przekazania terenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane,                   

ale zauważone podczas lub po wykonaniu robót będą naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym należy 

przywrócić stan sprzed uszkodzenia lub lepszy. 

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu                         

aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony                       

w cenę umowną. 

1.6.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

– podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

– unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, 

hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni: 

– ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzętu i składowisk materiałów w sposób uniemożliwiający 

przedostanie się szkodliwych związków do środowiska gruntowo-wodnego; 

– odprowadzanie ścieków socjalno-bytowych z obiektów zaplecza budowy i baz technicznych                   

do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerów i wywożenie ich do najbliższej oczyszczalni; 

– oszczędne korzystanie z terenu i minimalne przekształcenie jego powierzchni, a po zakończeniu prac 

przywrócenie do poprzedniego stanu. 

1.6.4. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 

na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz                         

w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 

przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 
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1.6.5. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 

poziomem, takich jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając 

wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych 

wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

1.6.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa                          

i higieny pracy, w tym zapisów zawartych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.                   

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r.                  

Nr 47, poz. 401). 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel bez technicznej konieczności                        

nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania 

odpowiednich zabezpieczeń stanowiska roboczego i pracowników. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt                       

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 

W terminie wynikającym z warunków kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru 

inwestorskiego informację dotyczącą Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia („BIOZ”) zgodnie                                          

z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 

odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane                            

do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. 

1.6.8. Nadzór środowiskowy 

Na kontrakcie nie będzie prowadzony Nadzór środowiskowy z ramienia Zamawiającego. Wykonawca 

zobowiązany jest do respektowania wszelkich wymagań określonych w odpowiednich normach                             

i przepisach. 

1.6.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej                        

i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny                        

za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 

wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 

ciągły będzie informować Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich działaniach, przedstawiając kopie 

zezwoleń i inne odnośne dokumenty (jeśli okaże się konieczne). 

1.6.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać 

mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia 
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najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach 

kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe                         

lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem                   

ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Różnice pomiędzy 

powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez 

Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia. 

1.7. Dokumentacja projektowa 

1.7.1. Zakres dokumentacji projektowej 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, część graficzną i dokumenty, zgodnie z wykazem 

podanym w szczegółowych warunkach Umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową: 

– dostarczoną przez Zamawiającego; 

– projekt wykonawczy – branża sanitarna. 

1.7.2. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego 

stanowią załączniki do Umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące 

dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru 

inwestorskiego wykraczające poza zakres przedmiotu Umowy wymagają akceptacji Zamawiającego                     

w ciągu 7 dni. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 

wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 

zmian i poprawek. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji (5%). 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie są zgodne z dokumentacją projektową 

lub ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

1.8. Określenia podstawowe (definicje pojęć) 

1.8.1. Określenia podstawowe dotyczące wykonywania wszystkich rodzajów robót 

– Obiekt budowlany – budynek, budowla bądź obiekt małej architektury, wraz z instalacjami 

zapewniającymi możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z użyciem 

wyrobów budowlanych 

– Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

– Budowla – każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: 

lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno 

stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle 

ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje 

przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje 

uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci 

uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń 

technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny                      
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i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się                        

na całość użytkową; 

– Obiekt liniowy – obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość,                                 

w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, 

rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpośrednio                         

w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niej 

zainstalowane nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego; 

– Tymczasowy obiekt budowlany – obiekt budowlany przeznaczony do czasowego użytkowania                     

w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce                        

lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, 

pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia 

rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe; 

– Urządzenia budowlane – urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, 

place postojowe i place pod śmietniki; 

– Budowa – wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, 

rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego; 

– Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie                     

lub rozbiórce obiektu budowlanego; 

– Utrzymanie – kombinacja wszystkich działań technicznych i związanych z nimi działań 

administracyjnych podejmowanych w okresie użytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie, 

w którym może on spełniać funkcje od niego żądane; 

– Ochrona zabytków – zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynków oraz innej konstrukcji przed 

zburzeniem lub popadnięciem w ruinę; 

– Roboty podstawowe – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania                         

pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót; 

– Roboty tymczasowe – roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót 

podstawowych, ale nie przekazywane Zamawiającemu i usuwane po wykonaniu robót 

podstawowych, z wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego 

rozliczania 

– Prace towarzyszące – prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót 

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza; 

– Tyczenie – ustalenie znaków i linii referencyjnych w celu określenia położenia i poziomu elementów                          

dla wykonania robót budowlanych; 

– Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną 

przez urządzenia zaplecza budowy; 

– Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia                                               

w zagospodarowaniu, w tym zabudowy tego terenu; 

– Część obiektu lub etap wykonania – część obiektu budowlanego zdolna do spełniania 

przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i przekazania                                     

do eksploatacji. 

– Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunięcia                              

po ich zakończeniu. 
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– Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – tytuł prawny wynikający z prawa 

własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 

zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

– Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 

budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

– Właściwy organ – organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego, 

stosownie do ich właściwości określonej w rozdziale 8 „Prawa budowlanego”. 

– Kierownik budowy – osoba posiadająca kompetencje wynikające z ustawy Prawo Budowlane, 

wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i do występowania                           

w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robót) 

zgodnie z dokumentacją projektową i odpowiednimi przepisami; 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne                                         

i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne w 

budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 

interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze 

udział w sprawdzeniach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji 

oraz urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu; 

– Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 

Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisemnej, dotyczące 

sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy; 

– Projektant – osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostkę będącą autorem dokumentacji 

projektowej do pełnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako 

projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym; 

– Zamawiający – organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsięwzięcia oraz 

przyjęcie karty przedsięwzięcia; 

– Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, projekt 

wykonawczy jeśli był opracowany, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 

w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książka obmiarów,                   

a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu; 

– Dokumentacja powykonawcza – dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi                      

w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca 

1994 r. Prawo budowlane – Dz. U. z 1994 nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami); 

– Dokumentacja projektowa – zestaw opracowań służący do opisu przedmiotu zamówienia                             

na wykonanie robót budowlanych. 

– Dla robót, w przypadku których jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę, składa się                            

w szczególności: 

– projektu budowlanego w zakresie uwzględniającym specyfikę robót budowlanych; 

– projektów wykonawczych w zakresie, o którym mowa w § 5 Rozporządzenie Ministra Rozwoju                            

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego; 

– informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest 

wymagane na podstawie odrębnych przepisów. 

– Projekt budowlany – projekt opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia                         

11 września 2020 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz. 

1609 z późniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamówienia, dla którego wymagane jest uzyskanie 

pozwolenia na budowę; 
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– Projekt wykonawczy – projekt w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 

specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U.  2021, poz. 2454  

– Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – opracowania zawierające w szczególności 

zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie 

sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny 

prawidłowości wykonania poszczególnych robót; 

– Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności 

technologicznej ich wykonania wraz z wskazaniem podstaw ustalających opis oraz wskazaniem 

właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem                          

i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych; 

– Książka obmiarów – rejestr z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę 

obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 

Wpisy w książce obmiarów wymagają potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

– Dziennik budowy a także dziennik rozbiórki lub montażu – dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przeznaczony do rejestracji,                    

w formie wpisów przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie 

wykonywania robót i mających znaczenie przy ocenie technicznej prawidłowości ich wykonania 

(Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz. U. 2021 poz. 1686) 

– Laboratorium – laboratorium jednostki naukowej, Zamawiającego, Wykonawcy lub inne laboratorium 

badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, konieczne do przeprowadzania niezbędnych 

badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów 

prowadzonych robót; 

– Próbka – jedna lub więcej sztuk reprezentatywnych dla danej populacji lub fragment materiału, 

pobrane losowo z partii tej populacji lub materiału przedstawionego do oceny; 

– Próbka laboratoryjna – próbka przeznaczona do oceny laboratoryjnej; 

– Partia – ilość materiału lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposób, w tym 

samym czasie i w tych samych warunkach, która może być traktowana jako jednorodna                                    

lub identyczna; 

– Seria – określona liczba jednostek wyrobu; 

– Materiały – wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby 

budowlane niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami 

technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

– Wyrób budowlany – każdy wyrób lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu 

trwałego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich częściach, którego właściwości wpływają 

na właściwości użytkowe obiektów budowlanych w stosunku do podstawowych wymagań 

dotyczących obiektów budowlanych o których mowa w art. 5 „Prawa budowlanego”; 

– Zestaw – wyrób budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw                            

co najmniej dwóch odrębnych składników, które muszą zostać połączone, aby mogły zostać 

włączone w obiektach budowlanych; 

– Cykl życia – kolejne powiązane ze sobą etapy cyklu życia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca 

lub jego pozyskania z zasobów naturalnych do ostatecznego usunięcia wyrobu; 

– Właściwości użytkowe – zdolność wyrobu do spełnienia żądanych funkcji w zamierzonych warunkach 

użytkowania lub zachowania w trakcie użytkowania; 

– Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego                               

do zamierzonego stosowania, uzależniona od spełnienia wymogów podstawowych przez obiekty 

budowlane, w których wyrób budowlany jest stosowany.  
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– Europejska ocena techniczna – udokumentowana ocena właściwości użytkowych wyrobu 

budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnośnym europejskim 

dokumentem oceny; 

– Krajowa ocena techniczna – udokumentowana, pozytywna ocena właściwości użytkowych tych 

zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, które zgodnie z zamierzonym zastosowaniem 

mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy                      

z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z późn. zm.), przez obiekty 

budowlane, w których wyrób będzie zastosowany; 

– Ustalenia techniczne – ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych (wydanych przed 

31.12.2016 r. – a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegółowych 

specyfikacjach technicznych; 

– Istotne wymagania – wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych aspektów 

interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane; 

– Odpowiednia zgodność – zgodność wykonanych robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice 

tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych; 

– Normy europejskie – normy przyjęte przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski 

Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych 

(ETSI) jako „standardy europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi 

zasadami działania tych organizacji; 

– Wspólny Słownik Zamówień – wspólny dla wszystkich krajów Unii Europejskiej zespół kodów z systemem 

klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary – skrót 

CPV) stworzony na potrzeby zamówień publicznych, który obowiązuje we wszystkich krajach Unii 

Europejskiej, a wprowadzony zastał rozporządzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego                      

i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień publicznych w zakresie 

zmiany CPV Rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniającym; 

– Grupy, klasy, kategorie robót – grupy, klasy, kategorie określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 

5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z późn. 

zm.), zwanym dalej „Wspólnym Słownikiem Zamówień”. 

1.8.2. Terminy stosowane w Umowie 

– Harmonogram rzeczowo finansowy – dokument określający całkowity czas wykonania robót wraz                           

z terminami rozpoczęcia i zakończenia robót i terminami realizacji poszczególnych rodzajów lub 

etapów robót, z określonymi wartościami tych robót; 

– Wada – niezgodność wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami ustalonymi w tej Umowie; 

– Arbitraż – sposób rozstrzygania sporów poza sądem przez jedną lub kilka osób, wybranych zwykle 

przez strony; 

– Roszczenie – żądanie przez Wykonawcę dodatkowej zapłaty, do której jego zdaniem jest, zgodnie                        

z Umową, upoważniony lub żądanie zapłaty za szkodę wynikającą z niedotrzymania warunków 

Umowy; 

– Siła wyższa – zdarzenie, którego nie można było przewidzieć ani mu zapobiec i będące poza 

wpływem stron Umowy, które uniemożliwia Wykonawcy wypełnienie swoich zobowiązań w całości     

lub w części; 

– Potrącenia – sankcje za niezgodne z Umową wykonanie robót, przez zmniejszenie kwoty umownej. 

Sankcje będą zastosowane, gdy Zamawiający zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robót 

wykonanych niezgodnie z Umową; 

– Faktura końcowa – dokument akceptowany przez Strony Umowy, ustalający ostateczne koszty 

wykonania robót lub usług i ostateczną kwotę wynagrodzenia; 
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– Protokół odbioru końcowego – dokument stanowiący podstawę ostatecznego rozliczenia 

wykonanych robót lub usług; 

– Wynagrodzenie końcowe – ostateczna kwota w fakturze końcowej; 

– Protokół odbioru częściowego – dokument, który stanowi podstawę płatności za wykonane roboty, 

usługi lub dostawy materiałów na określony dzień; 

– Wynagrodzenie częściowe – wynagrodzenie, które wynika z faktury częściowej; 

– Faktura częściowa – rozliczenie przejściowe między Stronami Umowy odnośnie do kwoty 

wynagrodzenia za całość robót lub usług wykonanych na określony dzień; 

– Rozliczenie końcowe – dokument finansowy sporządzany po wykonaniu robót przez przedstawiciela 

Zamawiającego, stwierdzający różnicę między kwotą faktury końcowej a sumą wynikającą                               

ze wszystkich dotychczasowych płatności; 

– Wykonanie obiektu budowlanego – stan gotowości do użytkowania obiektu budowlanego, mimo                     

że część robót nieistotnych może pozostawać jeszcze do wykonania; 

– Protokół odbioru obiektu – dokument potwierdzający wykonanie obiektu budowlanego; 

– Odbiór końcowy – proces przekazywania Zamawiającemu zakończonego obiektu budowlanego                      

z zastrzeżeniem lub bez; 

– Rękojmia – zobowiązanie, z którego wynika, ze przez określony czas po odbiorze robót i usług 

Wykonawca będzie naprawiał wszelkie wady i usterki wskazane przez Zamawiającego lub jego 

przedstawiciela; 

– Protokół usunięcia wad – dokument wydany po zakończeniu okresu rękojmi, potwierdzający usunięcie 

stwierdzonych wad; 

– Okres rękojmi – okres od zakończenia robót, podczas którego Wykonawca jest zobowiązany                            

do usunięcia wad i usterek w materiałach i wykonanych robotach, wskazanych przez 

Zamawiającego lub jego przedstawicieli; 

– Warunki techniczne użytkowania – dokument, który określa warunki użytkowania obiektu, 

przeprowadzania okresowych przeglądów i zalecenia dotyczące konserwacji obiektu; 

– Instrukcja użytkowania – dokument, który zawiera zalecenia w zakresie użytkowania instalacji                       

lub urządzeń. 

1.8.3. Wybrane określenia podstawowe dotyczące budownictwa ogólnego 

– Budynek – obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą 

przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach; 

– Budynek użyteczności publicznej – budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, 

wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, 

opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług 

pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, 

drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony                             

do wykonywania podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek 

biurowy lub socjalny; 

– Pomieszczenie mieszkalne – pokoje w mieszkaniu, a także sypialnie i pomieszczenia do dziennego 

pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego; 

– Pomieszczenie pomocnicze – pomieszczenie znajdujące się w obrębie mieszkania lub lokalu 

użytkowego służące do celów komunikacji wewnętrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania 

posiłków, z wyjątkiem kuchni zakładów żywienia zbiorowego, a także do przechowywania ubrań, 

przedmiotów oraz żywności; 

– Pomieszczenie techniczne – pomieszczenie przeznaczone dla urządzeń służących do funkcjonowania 

i obsługi technicznej budynku; 
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– Pomieszczenie gospodarcze – pomieszczenie znajdujące się poza mieszkaniem lub lokalem 

użytkowym, służące do przechowywania przedmiotów lub produktów żywnościowych użytkowników 

budynku, materiałów lub sprzętu związanego z obsługą budynku, a także opału lub odpadów 

stałych; 

– Lokal użytkowy – jedno pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, wydzielone stałymi przegrodami 

budowlanymi, niebędące mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem 

gospodarczym; 

– Część budynku – zespół pomieszczeń w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych                        

do odrębnego użytkowania, w szczególności lokal mieszkalny lub lokal użytkowy w budynku; 

– Kondygnacja – przestrzeń pomiędzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiędzy stropem a dachem; 

– Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) – kondygnacja, na której znajduje się główne wejście                      

do budynku, usytuowana w poziomie terenu; 

– Powierzchnia zabudowy budynku – powierzchnia terenu zajęta przez budynek w stanie wykończonym. 

Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnętrznych krawędzi budynku na powierzchnię terenu.                       

Do powierzchni zabudowy nie wlicza się: powierzchni obiektów budowlanych ani ich części                           

nie wystających ponad powierzchnię terenu; powierzchni elementów drugorzędnych, np. schodów, 

zewnętrznych, ramp zewnętrznych, daszków, markiz, występów dachowych, oświetlenia 

zewnętrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany, 

szopy); 

– Powierzchnia całkowita budynku – suma powierzchni całkowitych wszystkich kondygnacji budynku. 

Jako kondygnacje mogą być traktowane kondygnacje znajdujące się całkowicie lub częściowo 

poniżej poziomu terenu, kondygnacje powyżej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach, 

kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia całkowita każdej kondygnacji 

mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnętrznym budynku z uwzględnieniem tynków, 

okładzin i balustrad; 

– Stan surowy budynku - to etap w budowie obiektu na którym budynek ma wykonane ściany nośne i 

działowe, kominy, przebicia instalacyjne, stropy, schody wewnętrzne oraz szyby windowe, a także 

stropodachy, konstrukcję i pokrycie dachu. 

– Stan zerowy budynku – to etap w budowie obiektu na którym budynek ma wykonane zaizolowane 

fundamenty wraz z ich zasypaniem. W zakresie stanu zerowego znajdują się elementy instalacji np.: 

poziomy kanalizacji, wyprowadzenia przyłączy, instalacji odgromowej.  

– Kubatura brutto budynku – suma kubatury brutto wszystkich kondygnacji, stanowiąca iloczyn 

powierzchni całkowitej, mierzonej po zewnętrznym obrysie przegród zewnętrznych i wysokości 

kondygnacji brutto, mierzonej między podłogą na stropie lub warstwą wyrównawczą na gruncie                         

a górną powierzchnią podłogi bądź warstwy osłaniającej izolację cieplną stropu nad najwyższą 

kondygnacją, przy czym do kubatury brutto budynku; 

– Wymiar w świetle – wymiar pomiędzy wykończonymi powierzchniami elementów budynku,                               

a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w świetle ich ościeżnic; 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 

2.1. Stosowanie wyrobów budowlanych  

Materiały stosowane do wykonywania robót budowlanych objętych zamówieniem będące wyrobami 

budowlanymi w myśl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.                          

z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 

2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych                         

i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG, mogą być wprowadzone do obrotu lub udostępniane                     

na rynku krajowym, jeżeli nadają się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 

odpowiadającym ich właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że ich 

właściwości użytkowe umożliwiają – prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, 

w których mają być one zastosowane w sposób trwały – spełnienie podstawowych wymagań, o których 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99%C5%BAba_dachowa
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mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2351). 

Wszystkie materiały wykorzystywane przy robotach budowlanych objętych zamówieniem powinny być 

wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z właściwymi przepisami, a więc 

posiadać: 

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm lub z europejską oceną techniczną, albo 

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nieobjęte normą zharmonizowaną – 

dla której zakończył się okres koegzystencji – i dla których nie została wydana europejska ocena 

techniczna, a dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (do końca okresu 

ważności tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a później krajową oceną techniczną), bądź 

uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo 

– legalne wprowadzenie do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie 

członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie Umowy o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostępniane na rynku krajowym                            

są nieobjęte zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których 

mowa                    w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, a ich właściwości użytkowe umożliwiają 

spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w 

sposób określony                      w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 

informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym 

wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz 

informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia                        i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza 

podczas stosowania i użytkowania), albo – dopuszczenie                         do jednostkowego 

zastosowania w obiekcie budowlanym. 

Oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty 

produkcji. 

2.2. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegółowe informacje dotyczące, 

zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty 

techniczne – wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakończeniu okresu ich ważności krajowe oceny 

techniczne) lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie 

postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi – wydanymi do 31 grudnia 2016 r.                         

a po zakończeniu okresu ich ważności krajowymi ocenami technicznymi), o których mowa w 

Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.3. Materiały pochodzące z rozbiórek 

Materiały pochodzące z rozbiórek poszczególnych elementów występujących w trakcie budowy zostaną 

zagospodarowane zgodnie z ST przypisanymi poszczególnym elementom robót rozbiórkowych. 

Koszty usunięcia i utylizacji tych materiałów opisane są w pkt. 9 podstawy płatności właściwych ST. 

Wykonawca będzie postępował zgodnie z zapisami właściwych ST i w zgodności z Ustawą z dnia                           

14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U.  2013 poz. 21 z późn. zm.)  

2.4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Każdy rodzaj robót, w których znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne                         

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót                    

i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 

uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych 

przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

2.6. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 

do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru 

inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj 

materiału nie może być później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą 

Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi 

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany                         

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt ten powinien spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 

dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu                                  

przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji 

Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania opisanych wyżej 

warunków, lub innych warunków umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany                                   

i niedopuszczony do wykonywania robót. 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu 

niegwarantujące zachowania opisanych wyżej warunków, lub innych warunków umowy, zostaną przez 

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziału w wykonywaniu robót. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi                            

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym 

w umowie. 

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robót środki 

transportu. W przypadku trwałego zanieczyszczenia gruntu lub wody gruntowej, Wykonawca                                

jest zobowiązany do rekultywacji na własny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia. 
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w szczególności w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 

technicznych. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą 

być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo                        

i gabarytowo ładunków i będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje: 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

– harmonogram realizacji robót, 

– projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów 

konstrukcyjnych o dużych gabarytach lub masie). 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, oraz 

poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

5.1. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte                   

na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, PN, innych normach                                  

i instrukcjach. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich materiałów dostarczonych                        

na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 

Ewentualne skutki finansowe z tytułu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla finalnego zakończenia robót, 

Inspektor ma prawo wprowadzić Podwykonawcę na określone roboty na koszt Wykonawcy. 

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzić wyłącznie na działkach objętych pozwoleniem                     

na budowę. 

Jeżeli do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych jest niezbędne wejście                                   

do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości, inwestor jest obowiązany przed 

rozpoczęciem robót uzyskać zgodę właściciela sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu (najemcy)     

na wejście oraz uzgodnić z nim przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z tych obiektów, a także 

ewentualną rekompensatę z tego tytułu. 

Wykonawca, po zakończeniu robót, o których mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowiązany naprawić szkody 

powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu – na zasadach określonych 

w Kodeksie cywilnym.  

Zajęcie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego części może nastąpić po spełnieniu wymagań 

określonych w odrębnych przepisach. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej                                          

lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót 

zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawcę                    

na własny koszt. 

5.2. Ochrona środowiska i ograniczenie uciążliwości dla otoczenia 

Wykonawca powinien stosować się do wymogów zawartych w decyzji środowiskowej i w raporcie 

oddziaływania na środowisko we wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacji 

Projektowej. 

Wykonawca powinien: 

– Organizować roboty w taki sposób, aby zminimalizować ilość powstających odpadów budowlanych; 

– Unikać zanieczyszczeń odpadami stałymi i ściekami miejsc prowadzenia robót budowlanych                                 

i eksploatacji przedsięwzięcia, a odpady powstałe selektywnie magazynować w przystosowanych do 

tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozić                                          

lub zagospodarować. 

– Zapewnić minimalizację zmian stosunków wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych;                 

w miejscach ewentualnego drenażu wód podziemnych za pomocą wykopów, należy zabezpieczyć 

wody z ich odwodnienia; 

– Przewidzieć zastępcze źródło zaopatrzenia w wodę, w przypadku likwidacji ujęć wód podziemnych, 

kolidujących z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujęciach w wyniku drenażu; 

– Unikać zbędnej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego                         

na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminować prace maszyn i urządzeń na biegu 

jałowym; 

– Prace budowlane w rejonie najbliższych terenów chronionych akustycznie prowadzić w godzinach 

dziennych (6:00-22:00) w sposób powodujący najmniejszą emisję hałasu do środowiska.  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 

projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie 

zostały one tam określone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby 

zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

6.2.  Pobieranie próbek 

Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.                       

Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania 

tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 

Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 

tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzane przez Inspektora 

nadzoru inwestorskiego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane                     

i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 
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6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego 

o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.4. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportów z wynikami badań 

jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego 

Dla celów kontroli i zatwierdzenia jakości Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest                                

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania.                                

Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 

Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 

badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie                    

od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 

to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 

przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadku gdy 

przeprowadzone, na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania 

potwierdzą niewiarygodność raportu Wykonawcy, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań       

i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtórne i dodatkowe badania 

wykażą prawidłowość raportu Wykonawcy całkowite koszty badań i pobrania próbek poniesione zostaną 

przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.6. Dokumenty budowy 

6.6.1. Dziennik budowy 

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany 

odpłatnie przez właściwy organ. 

Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy dokonać w dzienniku budowy wpisu osób, którym zostało 

powierzone kierownictwo, nadzór i kontrola techniczna robót budowlanych. Osoby te są obowiązane 

potwierdzić podpisem przyjęcie powierzonych im funkcji. 

Do dokonywania wpisów w dzienniku budowy upoważnieni są: 

– Inwestor, 

– Inspektor nadzoru inwestorskiego, 

– Projektant, 

– Kierownik budowy, 

– Kierownik robot budowlanych, 
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– osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy, 

– pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli 

przestrzegania przepisów na budowie – w ramach dokonywanych czynności kontrolnych. 

Dziennik budowy znajduje się na stale na terenie budowy i jest dostępny dla osób upoważnionych. Dziennik 

budowy należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniu, kradzieży lub zniszczeniu. 

Za właściwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz właściwe przechowywanie na terenie 

budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden                    

pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 

inwestorskiego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, a ponadto: 

– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

– przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

– uwagi i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego, 

– daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

– zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i końcowych 

odbiorów robót, 

– wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

– stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 

– zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

– dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

– dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

– dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań                    

z podaniem kto je przeprowadzał, 

– wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,  

– inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje                          

z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania się. 

Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
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6.6.2. Tabela przedmiarów 

Tabela przedmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego                               

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych 

w ST lub w wykazie cen. 

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów 

budowlanych do obrotu lub udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, 

zgodnie z właściwymi przepisami, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki 

badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. 

Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie 

Inspektora nadzoru inwestorskiego. 

6.6.4. Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się również następujące dokumenty:  

– pozwolenie na budowę,  

– protokoły przekazania terenu budowy, 

– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi, 

– protokoły odbioru robót, 

– protokoły z narad i ustaleń, 

– operaty geodezyjne, 

– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

6.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego                                     

i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

– Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych, zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST,  

– Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów (rejestru 

obmiarów). 

– Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

– Obmiar wykonanych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 

płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

– Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych. 
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– Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej                      

i w wykazie cen. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

– Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar; 

– Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót powinny być 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego; 

– Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia                         

te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadał ważne świadectwa 

legalizacji; 

– Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Czas i sposób przeprowadzania obmiaru 

– Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania; 

– Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem; 

– Obmiaru robót wykonanych dokonuje się również przy wystąpieniu dłuższej przerwy w robotach; 

– Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny; 

– Obmiary elementów o skomplikowanej powierzchni lub bryle będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi w karcie książki obmiarów (rejestrze obmiarów). W razie braku miejsca szkice 

mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego. 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

– odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

– odbiorowi częściowemu, 

– odbiorowi końcowemu, 

– odbiorowi po upływie okresu rękojmi, 

– odbiorowi po upływie okresu gwarancji. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonanych robót, 

które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy                                 

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony                       

w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy                    

i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie 

dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót dokonuje komisja w obecności 

Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. 

Komisja jest powoływana przez Zamawiającego. 

8.4. Odbiór robót końcowy 

8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu oraz 

jakości wykonanych robót. 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia odpowiednich 

dokumentów,                            

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 

nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej                                  

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 

robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających                       

w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności                        

i ustali nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 

nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji co nie ma 

większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi                               

ich wykonanie. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 

przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

– Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi               

w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

– Protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających; 

– Protokoły odbiorów częściowych; 

– Recepty i ustalenia technologiczne; 
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– Dzienniki budowy i książki obmiarów (rejestr obmiaru); 

– Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST; 

– Dokumenty świadczące o dopuszczeniu użytych materiałów i wyrobów budowlanych do obrotu lub 

udostępnieniu na rynku krajowym bądź do jednostkowego zastosowania, zgodnie z właściwymi 

przepisami; 

– Wykaz przekazywanych kluczy; 

– Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń; 

– Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym; 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

końcowego robót. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

– ocenę wyników badań, 

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia, 

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

Zamawiającym a Wykonawcą. 

8.4.3. Odbiór po upływie okresu rękojmi lub gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robót będących przedmiotem 

zamówienia po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 

poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu                       

z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie „Odbiór końcowy robót”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny     

do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót. Przed upływem okresu gwarancyjnego 

Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

budowlanych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest skalkulowana przez Wykonawcę cena ryczałtowa. 

Podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w 

dokumentach umownych (ofercie). 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się 

na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

– robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami (z kosztami pośrednimi, narzutami zysku,  

dodatkowymi za pracę w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.); 
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– wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków               

i transportu na teren budowy; 

– koszty zmniejszenia wartości robót rozbiórkowych z tytułu odzysku materiałów rozbiórkowych 

przechodzących na własność Wykonawcy; 

– koszty utylizacji materiałów rozbiórkowych zgodnie z prawem ochrony środowiska; 

– wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu                  

na teren budowy, montażem i demontażem, usunięciem po zakończeniu robót); 

– wykonanie wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych; 

– koszty pośrednie, w skład których wchodzą koszty takie jak: płace personelu i kierownictwa budowy, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp; usługi obce na rzecz budowy; opłaty 

za dzierżawę placów i bocznic; ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty 

zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy; 

– zastosowanie materiałów pomocniczych koniecznych do prawidłowego wykonania robót                  

lub wynikających z przyjętej technologii robót; 

– inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnętrznymi; 

– koszty pobierania i badań próbek; 

– przygotowanie i dostarczenie szczegółowych rysunków roboczych / wykonawczych; 

– zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 

wystąpić w okresie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym; 

– wszelkie koszty związane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez 

właścicieli sieci; 

– koszty wykonania przekopów kontrolnych pod nadzorem właściciela sieci; 

– koszty włączeń i przełączeń oraz niedostarczenia mediów; 

– wykonanie układów przejściowych na czas budowy; 

– przeprowadzenie pomiarów, badań i odbiorów zgodnie z wymaganiami ST; 

– uporządkowanie miejsc prowadzonych robót i wywiezienie zbędnych materiałów Wykonawcy                  

na składowisko Wykonawcy; 

– podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami ale z wyłączeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu 

9.2.1. Wykonawca robót (w przypadku konieczności): 

– opracuje dokumentację projektową budowy dróg objazdowych oraz organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót, 

– uzgodni projekt organizacji ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami 

oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarządzającym ruchem publicznym, 

– przekaże kopię zatwierdzanego projektu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym 

zarządcom dróg. 

9.2.2. Koszty utrzymania dojazdów i organizacji ruchu obejmują: 

– oczyszczanie jezdni, ustawienia, przestawienia, przykrycia i usunięcia tymczasowych oznakowań 

pionowych i poziomych, barier i świateł, 

– utrzymania płynności ruchu publicznego, 

– naprawę i remont dróg dojazdowych. 
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9.2.3. Koszty likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu obejmują: 

– usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

– demontaż nawierzchni z elementów prefabrykowanych, demontaż przepustów, mostków itp.                   

na objazdach po zakończeniu robót, 

– doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, dojazdów i organizacji ruchu ponosi:  

– Wykonawca robót w ramach cen jednostkowych robót zamówionych. 

10. DOKUMENTY I ODNIESIENIA 

10.1.  Ustawy 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351). 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,                  

poz. 1129). 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213). 

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2021                        

poz. 1344). 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021                   

poz. 869).  

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 272).  

– Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. – o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów 

budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117). 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021,                    

poz. 1973). 

– Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233). 

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji                  

w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176). 

– Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.                     

poz. 2202).  

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 1376). 

10.2. Rozporządzenia 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu                   

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z późniejszymi zmianami). 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. – w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 r. , poz. 1686 ) 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. , poz.  1065). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych 

ocen technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968) 
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– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.               

Nr 120, poz. 1126). 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 – tekst jednolity – Dz. U.             

z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401). 

– Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z 

dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych (Dz. U. z 1977 r. Nr 7, poz. 30). 

– Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie 

rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 

obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie 

prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, 

badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań 

archeologicznych i poszukiwań zabytków (tekst jednolity Dz. U. z  2018 r.                poz. 1609). 

– Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U.                       

z 2020 r. poz. 10). 

– Rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.                    

w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV). 

– Rozporządzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 

2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz 

dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania 

zamówień publicznych w zakresie zmiany CPV. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. 

ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych              i 

uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG. 

10.3. Normy 

– PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne. 

– PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach. 

– PN-IEC 60050-826 Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne. 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika 

budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 

2003. 

– Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki 

instalacyjnej INSTAL 

 


