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1. WPROWADZENIE
1.1. Nazwa zadania

Wykonanie instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Centrum Badawczo- Rozwojowego
(CBR).

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt
dla instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w budynku Centrum Badawczo - Rozwojowego w
miejscowosci Wolica przy Alei Katowickiej 21.

1.3. Zakres zadania inwestycyjnego:

Wykonanie urzqdzeh grzewczych, instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych w  budynku ustug
nieucigzliwych z zakresu nauki stanowigcy Centrum Badawczo — Rozwojowe (CBR) z zapleczem socjalno —
administracyjnym.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatdw i wykonania robdt niniejsze STWIORB
nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

Wymagania ogdlne STWIORB-00 nalezy rozumied i stosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Warunkami
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych:

STWIORB-00 WYMAGANIA OGOLNE
STWIORB-01 INSTALACJE WENTYLACYJINE, KLIMATYZACYJNE | URZADZENIA GRZEWCZE

1.4. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu
i readlizacji robdét objetych zamdwieniem okreSlonym w  pkt. "Przedmiot Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych”.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé miejsce tylko w przypadkach

matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosc,
7ze podstawowe wymagania bedqg spetnione przy zastosowaniu metod na podstawie doswiadczenia

i przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej po akceptacji oséb delegowanych do nadzoru budowy przez
Inwestora.

1.5. Zakres robét objetych ST

przedmiot i zakres robdt budowlanych:

- wykonanie instalacji wentylacyjnych,

— wykonanie instalaciji klimatyzacyjnych,

- montaz grzejnikdw.

Szczegdbtowy zakres prac zostat opisany w Dokumentaciji Projektowe.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla robdt budowlanych
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) opracowanymi dla poszczegdlnych robdt niniejszego
zamowienia.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

STWIORB-00 Wymagania ogdlne




Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w Wolicy, Aleja Katowicka 21

1.6. Ogdlne wymagania dotyczqce robét i infformacje o terenie budowy
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach Umowy, przekaze Wykonawcy protokolarnie teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, , przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa komplety ST.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca wraz z Zamawidgjgcym winien przeprowadzi¢ jego wizje,
a takze przylegajgcych do niego obiektéw lub ich czesci, drég, chodnikdw itp., na ktdre realizacja robdt
moze w jakikolwiek sposdb oddziatywac. Wszelkie istniejgce uszkodzenia i inne wazne szczegdty nalezy
zidentyfikowaé, opisa¢ i sfotografowaé. Opis taki wraz z dokumentacjg fotograficzng winien stanowic
zatgcznik do profokotu przekazania fterenu budowy. Wszelkie uszkodzenia lub wady niezanotowane,
ale zauwazone podczas lub po wykonaniu robdt bedqg naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy
przywrécic stan sprzed uszkodzenia lub lepszy.

1.6.2. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie realizacji kontraktu
az do zakohczenia i odbioru kohcowego robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
W cene umowna,.

1.6.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony §rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

— unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Wykonawca przy organizacji zagospodarowania terenu budowy zapewni:

— ulokowanie i zabezpieczenie baz sprzetu i sktadowisk materiatdw w sposéb uniemozliwiajgcy
przedostanie sie szkodliwych zwigzkéw do srodowiska gruntowo-wodnego;

- odprowadzanie $ciekdw socjalno-bytowych z obiektéw zaplecza budowy i baz technicznych
do systemu kanalizacji lub do szczelnych kontenerdw i wywozenie ich do najblizszej oczyszczalni;

- oszczedne korzystanie z terenu i minimalne przeksztatcenie jego powierzchni, a po zakohczeniu prac
przywrécenie do poprzedniego stanu.

1.6.4. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji roboét albo przez personel Wykonawcy.

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

STWIORB-00 Wymagania ogdlne




Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w Wolicy, Aleja Katowicka 21

1.6.5. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacii i urzqadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takich jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzqgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zainteresowanych uzytkownikédw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgce
wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie

spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy, w tym zapiséw zawartych w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 47, poz. 401).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel bez technicznej koniecznosci
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonywanie prac w warunkach niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia wymaga zastosowania
odpowiednich zabezpieczen stanowiska roboczego i pracownikéw.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.

W terminie wynikajgcym z warunkdw kontraktu, Wykonawca opracuje i dostarczy Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego informacje dotyczacqg Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,BIOZ") zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1126).

Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okredlonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sq uwzglednione w cenie umowne;.

1.6.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru kohcowego.

1.6.8. Nadzér srodowiskowy

Na kontrakcie nie bedzie prowadzony Nadzdr srodowiskowy z ramienia Zamawiajgcego. Wykonawca
zobowigzany jest do respektowania wszelkich wymagan okresSlonych w odpowiednich normach
i przepisach.

1.6.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej
i samorzgdowej, ktére sqg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty (jesli okaze sie konieczne).

1.6.10. Réwnowaznosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sq konkretne normy i przepisy, ktére spetniac
majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zoadane roboty, bedg obowigzywaé postanowienia

5
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

STWIORB-00 Wymagania ogdlne




Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w Wolicy, Aleja Katowicka 21

najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panhstwowe
lub odnoszqg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Rdznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszqg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia.

1.7. Dokumentacja projektowa
1.7.1. Zakres dokumentacji projektowej

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera opis, cze$¢ graficzng i dokumenty, zgodnie z wykazem
podanym w szczegdtowych warunkach Umowy, uwzglednigjgcym podziat na dokumentacije projektowaq:

— dostarczong przez Zamawiajgcego;

—  projekt wykonawczy — branza sanitarna.
1.7.2. Igodnosé robét z dokumentacjq projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiajgcego
stanowiqg zatgczniki do Umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocdby jednym z nich sq obowigzujgce
dla Wykonawcy tak jokby zawarte byty w catej dokumentacji. Wymagania Inspektora nadzoru

inwestorskiego wykraczajgce poza zakres przedmiotu Umowy wymagajg akceptacji Zamawiajgcego
w ciggu 7 dni.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddédw lub opuszczenh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego, ktéry dokona odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjq projektowq i ST.

Wielkosci okre$lone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sq odchylenia w ramach okrelonego przedziatu tolerancii (5%).

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$é z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogq przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie sg zgodne z dokumentacjqg projektowq
lub ST i majg wptyw na niezadowalajacq jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.8. Okreslenia podstawowe (definicje pojec)
1.8.1. Okreslenia podstawowe dotyczgce wykonywania wszystkich rodzajéw rob o6t

— Obiekt budowlany - budynek, budowla bgdz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajgcymi mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem
wyrobdw budowlanych

-  Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocq
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

— Budowla - kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak:
lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, wiadukty, estakady, tunele, przepusty, sieci techniczne, wolno
stojace maszty antenowe, wolno stojgce frwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekdw, sktadowiska odpaddw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejcia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czedci budowlane urzgdzenh
technicznych (kottdw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny
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i urzadzenia, joko odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotdéw sktadajgcych sie
na catos¢ uzytkowq;

Obiekt liniowy - obiekt budowlany, ktérego charakterystycznym parametrem jest dtugosé,
w szczegdblnosci droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodocigg, kanat, gazociqg, cieptocigg.
rurociqg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i umieszczona bezpodrednio
w ziemi, podziemna, wat przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable w niegj
zainstalowane nie stanowig obiektu budowlanego lub jego czesci ani urzgdzenia budowlanego;

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania
w okresie krotszym od jego trwatos$ci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany niepotgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne,
pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe;

Urzgdzenia budowlane — urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce
mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia
instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejozdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki;

Budowa - wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa,
rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego;

Roboty budowlane - budowa, a fakze prace polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie
lub rozbidérce obiektu budowlanego;

Utrzymanie - kombinacja wszystkich dziatan technicznych i zwigzanych z nimi  dziatan
administracyjnych podejmowanych w okresie uzytkowania elementu w celu utrzymania go w stanie,
w ktérym moze on spetniac¢ funkcje od niego zgdane;

Ochrona zabytkdw - zabezpieczenie starych lub zabytkowych budynkdw oraz innej konstrukciji przed
zZburzeniem lub popadnieciem w ruine;

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania
pod wzgledem ilo$ci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robdt;

Roboty tymczasowe - roboty projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt
podstawowych, ale nie przekazywane Zamawigjgcemu i usuwane po  wykonaniu roboét
podstawowych, z wytgczeniem przypadkdw, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego
rozliczania

Prace towarzyszqgce — prace niezbedne do wykonania robdt podstawowych niezaliczane do robdt
tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza;

Tyczenie — ustalenie znakdw i linii referencyjnych w celu okreslenia potozenia i poziomu elementdw
dla wykonania robét budowlanych;

Teren budowy — przestrzeh, w ktdrej prowadzone sq roboty budowlane wraz z przestrzeniq zajmowang
przez urzqgdzenia zaplecza budowy;

Obszar oddziatywania obiektu — teren wyznaczony w otoczeniu obiekiu budowlanego na podstawie
przepisbw  odrebnych,  wprowadzajgcych  zwigzane z tym  obiektem  ograniczenia
w zagospodarowaniu, w fym zabudowy tego terenu;

Cze$¢ obiektu lub etap wykonania - cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych  funkcji techniczno-uzytkowych i mozZziwa do odebrania i przekazania
do eksploatacii.

Droga ftymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazddw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia
po ich zakohczeniu.
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Prawo do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - tytut prawny wynikajgcy z prawa
wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzgdu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie i prowadzenie
budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

Wtasciwy organ — organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonej w rozdziale 8 ,,Prawa budowlanego”.

Kierownik budowy - osoba posiadajgca kompetencje wynikajgce z ustawy Prawo Budowlane,
wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu oraz odpowiedzialna za prowadzenie budowy (robdt)
zgodnie z dokumentacjqg projektowq i odpowiednimi przepisami;

Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzeniach i odbiorach robdét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacii
oraz urzqgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu;

Polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego w formie zapisu w dzienniku budowy lub innej pisesmnej, dotyczgce
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy;

Projektant — osoba prawna lub fizyczna, wskazana przez jednostke bedgcqg autorem dokumentacji
projektowej do petnienia nadzoru autorskiego, albo osoba fizyczna wskazana z imienia i nazwiska jako
projektant w projekcie budowlanym lub wykonawczym;

Zamawiajgcy — organizacja odpowiedzialna za zainicjowanie i finansowanie przedsiewziecia oraz
przyjecie karty przedsiewziecia;

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, projekt
wykonawczy jesli byt opracowany, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i kohcowych,
w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzka obmiardw,
a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik montazu;

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (zgodnie z ust. z 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane — Dz. U. z 1994 nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami);

Dokumentacja projektowa - zestaw opracowan stuzgcy do opisu przedmiotu zamodwienia
na wykonanie robdt budowlanych.

Dla robdét, w przypadku ktérych jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowe, sktada sie
w szczegdlnosci:

projektu budowlanego w zakresie uwzgledniajacym specyfike robdt budowlanych;

projektéow wykonawczych w zakresie, o ktérym mowa w § 5 Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego;

informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, w przypadkach gdy jej opracowanie jest
wymagane na podstawie odrebnych przepisdw.

Projekt budowlany - projekt opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzednia 2020 w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020, poz.
1609 z pdzniejszymi zmianami), dla przedmiotu zamdwienia, dla ktérego wymagane jest uzyskanie
pozwolenia na budowe;
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Projekt wykonawczy — projekt w zakresie wynikajacym z Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju i Technologii
z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. 2021, poz. 2454

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt — opracowania zawierajgce w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robdt, w zakresie
sposobu  wykonania robdt budowlanych, witasciwosci wyrobdw budowlanych oraz oceny
prawidtowosci wykonania poszczegdinych robét;

Przedmiar robdt — zestawienie przewidywanych do wykonania robdét podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z wskazaniem podstaw ustalajgcych opis oraz wskazaniem
wtasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych;

Ksigzka obmiardw — rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robdét w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw.
Wpisy w ksigzce obmiaréw wymagajg potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Dziennik budowy a takze dziennik rozbidrki lub montazu — dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przeznaczony do rejestracii,
w formie wpiséw przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzeh i okolicznodci zachodzgcych w czasie
wykonywania robdét i majgcych znaczenie przy ocenie technicznej prawidtowosci ich wykonania
(Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia é wrzesnia 2021 r. w sprawie sposobu

prowadzenia dziennikdw budowy, montazu i rozbidrki (Dz. U. 2021 poz. 1686)

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, Zamawiajgcego, Wykonawcy lub inne laboratorium
badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, konieczne do przeprowadzania niezbednych
badan i préb zwigzanych z ocenqg jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw
prowadzonych robét;

Probka - jedna lub wiecej sztuk reprezentatywnych dla danej populaciji lub fragment materiatu,
pobrane losowo z partii tej populacji lub materiatu przedstawionego do oceny;

Prébka laboratoryjna — probka przeznaczona do oceny laboratoryjnej;

Partia — ilo§¢ materiatu lub jednostek wytworzonych lub wyprodukowanych w ten sam sposdb, w tym
samym czasie i w tych samych warunkach, ktéra moze by¢ fraktowana joko jednorodna
lub identyczna;

Seria — okreslona liczba jednostek wyrobu;

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jok réwniez rdéine tworzywa i wyroby
budowlane niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

Wyréb budowlany — kazdy wyrdb lub zestaw wyprodukowany i wprowadzony do obrotu w celu
trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajq
na wtasciwosci uzytkowe obiektéw budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan
dotyczgcych obiektéw budowlanych o ktérych mowa w art. 5 ,,Prawa budowlanego”;

Zestaw — wyrdéb budowlany wprowadzony do obrotu przez jednego producenta jako zestaw
co najmniej dwdch odrebnych sktadnikéw, ktére muszg zostaé potgczone, aby mogty zostac
wtgczone w obiektach budowlanych;

Cykl zycia - kolejne powigzane ze sobqg etapy cyklu zycia wyrobu budowlanego, od nabycia surowca
lub jego pozyskania z zasobdw naturalnych do ostatecznego usuniecia wyrobu;

Wtasciwosci uzytkowe — zdolnos¢ wyrobu do spetnienia zgdanych funkcji w zamierzonych warunkach
uzytkowania lub zachowania w trakcie uzytkowania;

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego
do zamierzonego stosowania, uzalezniona od spetnienia wymogdw podstawowych przez obiekty
budowlane, w ktérych wyréb budowlany jest stosowany.
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Europejska ocena techniczna - udokumentowana ocena wtasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych charakterystyk zgodnie z odnosnym europejskim
dokumentem oceny;

Krajowa ocena techniczna — udokumentowana, pozytywna ocena wtasciwosci uzytkowych tych
zasadniczych charakterystyk wyrobu budowlanego, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem
majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. nr 89 poz. 414, z pdin. zm.), przez obiekty
budowlane, w ktérych wyrdéb bedzie zastosowany;

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach fechnicznych (wydanych przed
31.12.2016 r. — a po tym terminie w krajowych ocenach technicznych) i szczegdtowych
specyfikacjach technicznych;

Istothe wymagania — wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspdlnego, jakie majqg spetniac roboty budowlane;

Odpowiednia zgodnosé¢ — zgodnos¢ wykonanych robdt z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice
tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robdt budowlanych;

Normy europejskie — normy przyjete przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) oraz Europejski
Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych
(ETSI) joko ,standardy europejskie (EN)" lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdlnymi

zasadami dziatania tych organizaciji;

Wspdiny Stownik Zamodwien — wspdiny dla wszystkich krajow Unii Europejskiej zespdt koddw z systemem
klasyfikacji produktdw, ustug i robdt budowlanych, (ang. Common Procurement Vocabulary — skrét
CPV) stworzony na potrzeby zamdwien publicznych, ktéry obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej, a wprowadzony zastat rozporzgdzeniem (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwieh (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamdwien publicznych w zakresie
zmiany CPV Rozporzgdzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada zmieniajgcym:;

Grupy, klasy, kategorie robdt — grupy, klasy, kategorie okre§lone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia
5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdinego Stownika Zamodwien (Dz. Urz. WE L 340 z 16.12.2002, z pdzin.
zm.), zwanym dalej ,, Wspdinym Stownikiem Zamdwien”.

1.8.2. Terminy stosowane w Umowie

Harmonogram rzeczowo finansowy — dokument okreslajgcy catkowity czas wykonania robdt wraz
z terminami rozpoczecia i zakohczenia robdt i terminami redlizacji poszczegdlnych rodzajow lub
etapdw robdt, z okreslonymi warto$ciami tych robdt;

Wada - niezgodno$¢ wykonania przedmiotu Umowy z wymaganiami ustalonymi w tej Umowie;

Arbitraz — sposéb rozstrzygania spordéw poza sgdem przez jedng lub kilka osdb, wybranych zwykle
przez strony;

Roszczenie — zgdanie przez Wykonawce dodatkowej zaptaty, do ktérej jego zdaniem jest, zgodnie
z Umowq, upowazniony lub zqgdanie zaptaty za szkode wynikajgcg z niedotrzymania warunkéw
Umowy;

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego nie mozna byto przewidzie¢ ani mu zapobiec i bedgce poza
wptywem stron Umowy, ktére uniemozliwia Wykonawcy wypetnienie swoich zobowigzan w catosci
lub w czesci;

Potrgcenia - sankcje za niezgodne z Umowqg wykonanie robdt, przez zmniejszenie kwoty umowne;j.
Sankcje bedqg zastosowane, gdy Zamawiajgcy zaakceptuje je zamiast wykonania poprawek robdt
wykonanych niezgodnie z Umowq;

Faktura kohcowa - dokument akceptowany przez Strony Umowy, ustalajgcy ostateczne koszty
wykonania robét lub ustug i ostateczng kwote wynagrodzenia;
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Protokét  odbioru  koncowego - dokument stanowigcy podstawe ostatecznego rozliczenia
wykonanych robét lub ustug;

Wynagrodzenie koncowe - ostateczna kwota w fakturze kohcowe;;

Protokdt odbioru czesciowego — dokument, ktdry stanowi podstawe ptatnosci za wykonane roboty,
ustugi lub dostawy materiatdéw na okreslony dzieh;

Wynagrodzenie czes$ciowe — wynagrodzenie, ktére wynika z faktury czesciowej;

Faktura czesciowa - rozliczenie przejiciowe miedzy Stronami Umowy odnoénie do kwoty
wynagrodzenia za cato$¢ robdt lub ustug wykonanych na okre$lony dzieh;

Rozliczenie koncowe — dokument finansowy sporzgdzany po wykonaniu robdt przez przedstawiciela
Zamawiajgcego, stwierdzajgcy rdznice miedzy kwotq faktury kohcowej a sumg wynikajgcq
ze wszystkich dotychczasowych ptatnosci;

Wykonanie obiektu budowlanego — stan gotowosci do uzytkowania obiektu budowlanego, mimo
ze czes¢ robdt nieistotnych moze pozostawad jeszcze do wykonania;

Protokdt odbioru obiektu — dokument potwierdzajgcy wykonanie obiektu budowlanego;

Odbidr kohcowy — proces przekazywania Zamawigdjgcemu zakohczonego obiektu budowlanego
z zastrzezeniem lub bez;

Rekojmia - zobowigzanie, z ktérego wynika, ze przez okredlony czas po odbiorze robdt i ustug
Wykonawca bedzie naprawiat wszelkie wady i usterki wskazane przez Zamawigjgcego lub jego
przedstawiciela;

Protokét usuniecia wad — dokument wydany po zakohczeniu okresu rekojmi, potwierdzajgcy usuniecie
stwierdzonych wad;

Okres rekojmi — okres od zakohczenia robdt, podczas ktérego Wykonawca jest zobowigzany
do wusuniecia wad i usterek w materiatach i wykonanych robotach, wskazanych przez
Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli;

Warunki techniczne uzytkowania - dokument, ktdéry okre$la warunki uzytkowania obiektu,
przeprowadzania okresowych przeglgddw i zalecenia dotyczgce konserwacji obiektu;

Instrukcja uzytkowania - dokument, ktéry zawiera zalecenia w zakresie uzytkowania instalacii
lub urzgdzenh.

1.8.3. Wybrane okreslenia podstawowe dotyczqce budownictwa ogélnego

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest frwale zwiqzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg
przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach;

Budynek uzytecznosci publicznej — budynek przeznaczony na potrzeby administracji publiczne;j,
wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu religiinego, oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, wychowania,
opieki zdrowotnej, spotecznej lub socjalnej, obstugi bankowej, handlu, gastronomii, ustug, w tym ustug
pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obstugi pasazerdw w transporcie kolejowym,
drogowym, lotniczym, morskim Ilub wodnym $rédigdowym, oraz inny budynek przeznaczony

do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci publicznej uznaje sie takze budynek
biurowy lub socjalny;

Pomieszczenie mieszkalne — pokoje w mieszkaniu, a takze sypialnie i pomieszczenia do dziennego
pobytu ludzi w budynku zamieszkania zbiorowego;

Pomieszczenie pomocnicze - pomieszczenie znajdujgce sie w obrebie mieszkania lub lokalu
uzytkowego stuzgce do celdw komunikacji wewnetrznej, higieniczno-sanitarnych, przygotowywania
positkdw, z wyjatkiem kuchni zaktaddw zywienia zbiorowego, a takze do przechowywania ubran,
przedmiotdw oraz zywnosci;

Pomieszczenie techniczne — pomieszczenie przeznaczone dla urzgdzeh stuzgcych do funkcjonowania
i obstugi technicznej budynku;
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— Pomieszczenie gospodarcze - pomieszczenie znajdujgce sie poza mieszkaniem lub lokalem
uzytkowym, stuzgce do przechowywania przedmiotdw lub produktéw zywnosciowych uzytkownikéw
budynku, materiatéw Iub sprzetu zwigzanego z obstugg budynku, a takze opatu lub odpaddw
statych;

—  Lokal uzytkowy — jedno pomieszczenie lub zespdt pomieszczeh, wydzielone statymi przegrodami
budowlanymi, niebedqgce mieszkaniem, pomieszczeniem technicznym albo pomieszczeniem
gospodarczym;

—  Cze$¢ budynku — zespdt pomieszczeh w budynku o jednakowym przeznaczeniu, przewidzianych
do odrebnego uzytkowania, w szczegdlnosci lokal mieszkalny lub lokal uzytkowy w budynku;

- Kondygnacja - przestrzeh pomiedzy dwoma kolejnymi stropami lub pomiedzy stropem a dachem;

— Pierwsza kondygnacja nadziemna (parter) — kondygnacja, na ktérej znajduje sie gtdéwne wejscie
do budynku, usytuowana w poziomie terenu;

—  Powierzchnia zabudowy budynku - powierzchnia terenu zajeta przez budynek w stanie wykohczonym.
Jest ona wyznaczana przez rzut pionowy zewnetrznych krawedzi budynku na powierzchnie fterenu.
Do powierzchni zabudowy nie wlicza sie: powierzchni obiektéw budowlanych ani ich czesci
nie wystajgcych ponad powierzchnie terenu; powierzchni elementdw drugorzednych, np. schodéw,
zewnetrznych, ramp zewnetrznych, daszkdw, markiz, wystepdw dachowych, oswietlenia
zewnetrznego; powierzchni zajmowanej przez wydzielone obiekty pomocnicze (np. szklarnie, altany,

szopy);

— Powierzchnia catkowita budynku — suma powierzchni catkowitych wszystkich kondygnaciji budynku.
Jako kondygnacje mogag by¢ traktowane kondygnacje znajdujgce sie catkowicie lub czesciowo
ponizej poziomu terenu, kondygnacije powyzej poziomu terenu, poddasza, tarasy, tarasy na dachach,
kondygnacje techniczne i kondygnacje magazynowe. Powierzchnia catkowita kazdej kondygnaciji
mierzona jest na poziomie posadzki po obrysie zewnetrznym budynku z uwzglednieniem tynkdw,
oktadzin i balustrad;

- Stan surowy budynku - to etap w budowie obiektu na ktérym budynek ma wykonane $ciany nosne i
dziatowe, kominy, przebicia instalacyjne, stropy, schody wewnetrzne oraz szyby windowe, a takze
stfropodachy, konstrukcje i pokrycie dachu.

- Stan zerowy budynku - to etap w budowie obiektu na ktérym budynek ma wykonane zaizolowane
fundamenty wraz z ich zasypaniem. W zakresie stanu zerowego znajdujq sie elementy instalacji np.:
poziomy kanalizacji, wyprowadzenia przytgczy, instalacji odgromowe;.

—  Kubatura brutto budynku - suma kubatury brutto wszystkich kondygnaciji, stanowiqca iloczyn
powierzchni catkowitej, mierzonej po zewnetrznym obrysie przegréd zewnetrznych i wysokosci
kondygnaciji brutto, mierzonej miedzy podtogqg na stropie lub warstwg wyrbwnawczg na gruncie
a gbérng powierzchnig podtogi bgdz warstwy ostaniajgcej izolacje cieplng stropu nad najwyzszg
kondygnacjqg, przy czym do kubatury brutto budynku;

- Wymiar w S$wietle - wymiar pomiedzy wykohczonymi powierzchniami elementdéw budynku,
a w odniesieniu do okien i drzwi wymiary w $wietle ich oscieznic;

2. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW

2.1. Stosowanie wyroboéw budowlanych

Materiaty stosowane do wykonywania robét budowlanych objetych zamdwieniem bedgce wyrobami
budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (tekst jednolity Dz. U.
z 2021 r. poz. 1213) oraz Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiagjgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG, mogg by¢ wprowadzone do obrotu lub udostepniane
na rynku krajowym, jezeli nadajg sie do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, w zakresie
odpowiadajgcym ich wtasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, ze ich
wiasciwosci uzytkowe umotzliwiajg — prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym,
w ktérych majg by¢ one zastosowane w sposdb trwaty — spetnienie podstawowych wymagan, o ktérych

12
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych

STWIORB-00 Wymagania ogdlne



https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aciana
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komin
https://pl.wikipedia.org/wiki/Strop_(budownictwo)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wi%C4%99%C5%BAba_dachowa

Budowa budynku Centrum Badawczo-Rozwojowego (CBR) w Wolicy, Aleja Katowicka 21

mowa w art. 5 ust. 1 pkf. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.
poz. 2351).

Wszystkie materiaty wykorzystywane przy robotach budowlanych objetych zamdwieniem powinny bycé
wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym zgodnie z wtasciwymi przepisami, a wiec
posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm lub z europejskg oceng techniczng, albo

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sqg to wyroby nieobjete normg zharmonizowang —
dla ktérej zakonczyt sie okres koegzystenciji — i dla ktérych nie zostata wydana europejska ocena
techniczna, a dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatqg techniczng (do kohca okresu
waznosci tej aprobaty wydanej do 31 grudnia 2016 r., a pdzniej krajowq oceng techniczng), bgdz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”, albo

- legalne wprowadzenie do obrotu w innym pahstwie cztonkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie
cztonkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie Umowy o Europeijskim
Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, o ile wyroby budowlane udostepniane na rynku krajowym
sg nieobjete zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o ktérych
mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, a ich wtasciwosci uzytkowe umozliwidjq
spetnienie podstawowych wymagan przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w
sposdb okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej (wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa, w ktdrym
wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obstugi oraz
informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenhstwa, jakie ten wyrdb stwarza
podczas stosowania i uzytkowania), albo — dopuszczenie do jednostkowego
zastosowania w obiekcie budowlanym.

Oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia oraz daty
produkciji.

2.2. Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru inwestorskiego szczegdtowe informacje dotyczgce,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie krajowe oceny techniczne (lub aprobaty
techniczne — wydane do 31 grudnia 2016 r. a po zakohczeniu okresu ich waznosci krajowe oceny
techniczne) lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badah okreSlonych w ST w  celu
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie
postepu robodt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
krajowymi ocenami technicznymi (lub aprobatami technicznymi — wydanymi do 31 grudnia 2016 r.
a po zakonczeniu okresu ich waznosci krajowymi ocenami technicznymi), o ktérych mowa w
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (ST).

2.3. Materialy pochodzqce z rozbiérek

Materiaty pochodzgce z rozbidrek poszczegdinych elementdw wystepujgcych w trakcie budowy zostang
zagospodarowane zgodnie z ST przypisanymi poszczegdinym elementom robdt rozbidrkowych.

Koszty usuniecia i utylizacji tych materiatéw opisane sg w pkt. 9 podstawy ptatnosci wtasciwych ST.
Wykonawca bedzie postepowat zgodnie z zapisami wtasciwych ST i w zgodnosci z Ustawg z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21 z pdzn. zm.)

2.4. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakos$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedqg one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojqg jakos¢ i wirasciwosé do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw bedqg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego lub poza terenem budowy w miejscach wskazanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jedli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych rodzajdéw materiatéw
do wykonywania poszczegdlnych elementéw robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru inwestorskiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢é zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowad przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okredlonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
umowa,.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzet ten powinien spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy
dotyczqgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentédw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa Ilub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inspektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej
warunkdéw, lub innych warunkdéw umowy, zostanie przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowany
i niedopuszczony do wykonywania robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczqgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkdw transportu, ktdére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wrasciwosci przewozonych materiatéw. Srodki transportu
niegwarantujgce zachowania opisanych wyzej warunkdw, lub innych warunkdw umowy, zostang przez
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do udziatu w wykonywaniu robdt.

Liczba $rodkdédw fransportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie przewidzianym
W umowie.

Wykonawca naprawi wszelkie uszkodzenia spowodowane przez zastosowane do wykonania robdt srodki
fransportu. W przypadku frwatego zanieczyszczenia gruntu lub wody grunfowej, Wykonawca
jest zobowigzany do rekultywacji na wtasny koszt w zakresie spowodowanego zanieczyszczenia.
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4.2. Wymagania dotyczqce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojozdy bedqg spetnia¢c wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w szczegdlnosci w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréw
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogqg
by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzgd drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo
i gabarytowo tadunkdw i bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca opracuje:
—  plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- harmonogram realizacji robét,

— projekt technologii i organizacjj montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw
konstrukcyjnych o duzych gabarytach lub masie).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos$¢ zastosowanych
materiatdéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnoé¢ z dokumentacjq projektowq, wymaganiami ST, oraz
poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1. Decyzje i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdw robdt bedq oparte
na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentaciji projektowej, ST, PN, innych normach
i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekciji wszystkich robdt i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych
na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbq zatrzymania robdt.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedofrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opdznien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego zakohczenia robét,
Inspektor ma prawo wprowadzi¢ Podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem
na budowe.

Jezeli do wykonania prac przygotowawczych Ilub robdét budowlanych jest niezbedne wejicie
do sgsiedniego budynku, lokalu lub na teren sgsiedniej nieruchomosci, inwestor jest obowigzany przed
rozpoczeciem robdt uzyskaé zgode wiasciciela sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu (najemcy)
na wejécie oraz uzgodni¢ z nim przewidywany sposéb, zakres i terminy korzystania z tych obiektéw, a takze
ewentualng rekompensate z tego tytutu.

Wykonawca, po zakonczeniu robdét, o ktdrych mowa w pkt. 5.4.1, jest zobowigzany naprawi¢ szkody
powstate w wyniku korzystania z sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu — na zasadach okreslonych
w Kodeksie cywilnym.

Zajecie, na potrzeby budowy, pasa drogowego lub jego czesci moze nastgpi¢ po spetnieniu wymagan
okreslonych w odrebnych przepisach.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robdt
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce
na wtasny koszt.

5.2. Ochrona srodowiska i ograniczenie ucigzliwosci dla otoczenia

Wykonawca powinien stosowaé sie do wymogdw zawartych w decyzji srodowiskowej i w raporcie
oddziatywania na S$rodowisko we wszelkich uzyskanych uzgodnieniach zawartych w Dokumentacii
Projektowe.

Wykonawca powinien:
- Organizowac roboty w taki sposdb, aby zminimalizowad ilo$¢ powstajgcych odpaddéw budowlanych;

— Unika¢ zanieczyszczeh odpadami statymi i Sciekami miejsc prowadzenia robdt budowlanych
i eksploatacii przedsiewziecia, a odpady powstate selektywnie magazynowaé w przystosowanych do
tego pojemnikach lub tymczasowych punktach magazynowania oraz systematycznie wywozié
lub zagospodarowacd.

—  Zapewni¢ minimalizacje zmian stosunkdw wodnych w czasie prowadzenia prac budowlanych;
w miejscach ewentualnego drenazu wéd podziemnych za pomocqg wykopdw, nalezy zabezpieczyd
wody z ich odwodnienia;

—  Przewidzie¢ zastepcze zrodto zaopatrzenia w wode, w przypadku likwidacji ujie¢ wdd podziemnych,
kolidujgcych z obiektem budowlanym lub zaniku wody w ujeciach w wyniku drenazu;

—  Unika¢ zbednej koncentracji prac budowlanych z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej oraz eliminowaé prace maszyn i urzgdzeh na biegu
jotowym:;

—  Prace budowlane w rejonie najblizszych terenéw chronionych akustycznie prowadzi¢ w godzinach
dziennych (6:00-22:00) w sposdb powodujgcy najmniejszg emisje hatasu do srodowiska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatdw. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdéw oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcq stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentaciji
projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone Inspektor nadzoru inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie zumowa,.

6.2. Pobieranie probek

Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania
tych materiatdw, ktére budzg wgtpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania prébek bedqg dostarczane przez Wykonawce i zatwierdzane przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie raportéw z wynikami badan
jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedqg przekazywane Inspektorowi nadzoru inwestorskiego na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celdéw kontroli i zatwierdzenia jakosci Inspektor nadzoru inwestorskiego uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania.
Do umozliwienia jemu konftroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatéw.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikéw
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy, na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazqg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inspektor nadzoru inwestorskiego poleci Wykonawcy Ilub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytqcznie na wtasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowqg i ST. W przypadku gdy
przeprowadzone, na polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania
potwierdzqg niewiarygodnos¢ raportu Wykonawcy, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan
i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku gdy przeprowadzone na polecenie nadzoru inwestorskiego, powtdrne i dodatkowe badania
wykazqg prawidtowo$¢ raportu Wykonawcy catkowite koszty badan i pobrania probek poniesione zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6. Dokumenty budowy
6.6.1. Dziennik budowy

Zgodnie z art. 45 ustawy Prawo budowlane dziennik budowy stanowi urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w toku wykonywania robdt i jest wydawany
odptatnie przez wtasciwy organ.

Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokonaé w dzienniku budowy wpisu osdb, ktérym zostato
powierzone kierownictwo, nadzdér i kontrola techniczna robdt budowlanych. Osoby te sg obowigzane

potwierdzi¢ podpisem przyjecie powierzonych im funkciji.
Do dokonywania wpisdw w dzienniku budowy upowaznieni sq:
- Inwestor,

- Inspektor nadzoru inwestorskiego,

-  Projektant,

—  Kierownik budowy,

—  Kierownik robot budowlanych,
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- osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

— pracownicy organdw nadzoru budowlanego i innych organdw uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisébw na budowie —w ramach dokonywanych czynnosci kontrolnych.

Dziennik budowy znajduje sie na stale na terenie budowy i jest dostepny dla osdb upowaznionych. Dziennik
budowy nalezy przechowywacé w sposdb zapobiegajgcy uszkodzeniu, kradziezy lub zniszczeniu.

7a wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz wtasciwe przechowywanie na terenie
budowy jest odpowiedzialny kierownik budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedqg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedqg czytelne, dokonane frwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci: date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, uzgodnienie przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robét, a ponadto:

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdlnych elementdw robdt,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
— uwagii polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego,

— daty zarzgdzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiordéw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i kohcowych
odbioréw robdt,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

— dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,

— dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdinych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedqg przedtozone
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.
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6.6.2. Tabela przedmiaréw

Tabela przedmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych
w ST lub w wykazie cen.

6.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobdw
budowlanych do obrotu lub udostepnieniu na rynku krajowym bqgdz do jednostkowego zastosowania,
zgodnie z wtasciwymi przepisami, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badahn Wykonawcy bedqg gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci.
Dokumenty te stanowiq zatqgczniki do odbioru robdt. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru inwestorskiego.

6.6.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdw budowy zalicza sie rowniez nastepujgce dokumenty:
-  pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi,
—  protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
— operaty geodezyjne,

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia.
6.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedq przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

—  Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych, zgodnie z dokumentacjg
projektowq i ST,

—  Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedqg wpisane do ksigzki obmiaréw (rejestru
obmiardw).

- Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukohczenia wszystkich robét. Btedne dane
zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.

—  Obmiar wykonanych robdét bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreSlonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

—  Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
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— Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej
i w wykazie cen.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

— Do pomiaru uzywane bedg tylko sprawne narzedzia pomiarowe, posiadajgce czytelng skale,
jednoznacznie okreslajgcg wykonany pomiar;

- Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt powinny byé
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru inwestorskiego;

— Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadat wazne $wiadectwa
legalizaciji;

- Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedqg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie tfrwania robét.

7.4. Czas i sposéb przeprowadzania obmiaru
—  Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania;
—  Obmiar robdt podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem;
—  Obmiaru robdt wykonanych dokonuje sie réwniez przy wystgpieniu dtuzszej przerwy w robotach;

—  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane bedqg w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny;

—  Obmiary elementéw o skomplikowanej powierzchni lub bryle bedqg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiardw (rejestrze obmiardw). W razie braku miejsca szkice
mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzdr zostanie
uzgodniony z Inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
-~ odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
-~ odbiorowi czesciowemu,
- odbiorowi kohcowemu,
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi,
— odbiorowi po uptywie okresu gwaranciji.
8.2. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonanych robdt,
ktére w dalszym procesie redlizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
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Jakos¢ i iloS¢ robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie
dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robdt
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja w obecnosci
Inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

Komisja jest powotywana przez Zamawiajgcego.
8.4. Odbidr robot koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego robét

Odbiér kohcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do zakresu oraz
jakosci wykonanych robdt.

Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru kohcowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér kohcowy robdét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakohczenia robdt i przyjecia odpowiednich
dokumentow,

Odbioru konhcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikdw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdét z dokumentacjq projektowq i ST.

W toku odbioru kohcowego robdt komisja zapozna sie z realizacjqg ustaleh przyjetych w trakcie odbioréw
robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robdét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Ilub robdt uzupetnigjgcych
w poszczegdlinych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru kohcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacijq projektowq i ST z uwzglednieniem tolerancji co nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin  wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniojgcych wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koncowego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacje powykonawczg fj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi;

—  Protokoty odbiorow robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych;
—  Protokoty odbioréw czesciowych;

— Receptyiustalenia technologiczne;
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—  Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (rejestr obmiaru);
- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z ST;

—  Dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu uzytych materiatdw i wyrobdw budowlanych do obrotu lub
udostepnieniu na rynku krajowym bgdZz do jednostkowego zastosowania, zgodnie z wiasciwymi
przepisami;

- Wykaz przekazywanych kluczy;

—  Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom
urzqdzen;

- Oswiadczenia osdb funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym;

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg gotowe
do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy ponowny termin odbioru
kohcowego robdt.

Z czynnosci odbioru sporzqdza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Protokdt powinien zawierac:

— ustalenia podjete w tfrakcie prac komisji,

— ocene wynikdw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robdt z zamdwieniem.

Protokdét  odbioru  kohcowego jest podstawg do dokonania rozliczenia kohcowego pomiedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

8.4.3. Odbiér po uptywie okresu rekojmi lub gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu wykonanych robdt bedgcych przedmiotem
zamdwienia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét
poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbidr kohcowy robdt”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawq do zwrotu kaucji gwarancyjnej a negatywny
do dokonania potrgcehn wynikajgcych z obnizonej jakosci robdt. Przed uptywem okresu gwarancyjnego
Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach
budowlanych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia ogdlne
Podstawq ptatnosci jest skalkulowana przez Wykonawce cena ryczattowa.

Podstawq ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiagjgcego w
dokumentach umownych (ofercie).

Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie
na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w STiw dokumentaciji projektowe;j.

wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezpodredniq wraz z towarzyszgcymi kosztami (z kosztami posrednimi, narzutami zysku,
dodatkowymi za prace w godzinach nadliczbowych, w dniach wolnych od pracy itp.);
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warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i fransportu na teren budowy;

koszty zmniejszenia wartosci robdt rozbidrkowych z tytutu odzysku materiatdw rozbidrkowych
przechodzgcych na wtasnosé Wykonawcy;

koszty utylizaciji materiatéw rozbidrkowych zgodnie z prawem ochrony srodowiska;

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu
na teren budowy, montazem i demontazem, usunieciem po zakonhczeniu robdt);

wykonanie wszystkich robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych;

koszty posrednie, w sktad ktérych wchodzg koszty takie jak: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp; ustugi obce na rzecz budowy; optaty
za dzierzawe placdw i bocznic; ekspertyzy dotyczgce wykonanych robdt, ubezpieczenia oraz koszty
zarzqgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy;

zastosowanie materiatdbw pomocniczych koniecznych do prawidtowego wykonania robdt
lub wynikajgcych z przyjetej technologii robdt;

inne utrudnienia spowodowane czynnikami zewnetrznymi;
koszty pobierania i badah prébek;
przygotowanie i dostarczenie szczegdtowych rysunkdw roboczych / wykonawczych;

zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkd4w moggcych

wystgpi¢ w okresie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym:;

wszelkie koszty zwigzane z uzgodnieniami, nadzorami i odbiorami przebudowywanych linii/sieci przez
wtascicieli sieci;

koszty wykonania przekopdw kontrolnych pod nadzorem wtasciciela sieci;
koszty wigczeh i przetqczen oraz niedostarczenia medidw;

wykonanie uktaddw przejsciowych na czas budowy;

przeprowadzenie pomiardw, badanh i odbiordéw zgodnie z wymaganiami ST;

uporzadkowanie miejsc prowadzonych robdt i wywiezienie zbednych materiatéw Wykonawcy
na sktadowisko Wykonawcy;

podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ale z wytgczeniem podatku VAT.
9.2. Objazdy, dojazdy i przejazdy oraz organizacja ruchu
9.2.1. Wykonawca robét (w przypadku koniecznosci):

opracuje dokumentacje projektowqg budowy drég objazdowych oraz organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt,

uzgodni projekt organizacii ruchu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
oraz uzyska zatwierdzenie w organie zarzqgdzajgcym ruchem publicznym,

przekaze kopie zatwierdzanego projekiu Inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz zainteresowanym
zarzgdcom drég.

9.2.2. Koszty utrzymania dojazdéw i organizacji ruchu obejmujaq:

oczyszczanie jezdni, ustawienia, przestawienia, przykrycia i usuniecia tymczasowych oznakowan
pionowych i poziomych, barier i $wiatet,

utrzymania ptynnosci ruchu publicznego,

naprawe i remont drég dojazdowych.
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9.2.3. Koszty likwidacji objazdéw, dojazddéw i organizacji ruchu obejmuja:
usuniecie wbudowanych materiatdéw i oznakowania,

demontaz nawierzchni z elementdw prefabrykowanych, demontaz przepustdéw, mostkdw itp.
na objazdach po zakohczeniu robdt,

doprowadzenie terenu pod objazdami do stanu pierwotnego.
9.2.4. Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, dojazdéw i organizacji ruchu ponosi:

Wykonawca robdt w ramach cen jednostkowych robdt zamdwionych.

10. DOKUMENTY | ODNIESIENIA

10.1. Ustawy
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2351).

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwienh publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2021,
poz. 1129).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2021, poz. 1213).

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2021
poz. 1344).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2021
poz. 869).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorze technicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 272).

Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. — o samorzgdach zawodowych architektdw oraz inzynierow
budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 1117).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2021,
poz. 1973).

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2001 r. — Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2233).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. — o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 176).

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.
poz. 2202).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2021 r., poz. 1376).
10.2. Rozporzgdzenia

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1609 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia é wrzesnia 2021 r. — w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2021 ., poz. 1686 )

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki iich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. 22019 ., poz. 1065).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie krajowych
ocen technicznych (Dz. U. 22016 r. poz. 1968)
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisdw bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129 poz. 844 — tekst jednolity — Dz. U.
z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia é lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z
dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdt drogowych i
mostowych (Dz. U.z 1977 r. Nr 7, poz. 30).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 25, poz. 133).

Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 pazdziernika 2015 r. w sprawie
prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robdt budowlanych, badan konserwatorskich,
badanh architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan
archeologicznych i poszukiwan zabytkdw (tekst jednolity Dz. U.z 2018 . poz. 1609).

Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z2020r. poz. 10).

Rozporzgdzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r.
w sprawie Wspdlnego Stownika Zamodwien (CPV).

Rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgce rozporzqadzenie (WE) nr
2195/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspdinego Stownika Zamdwien (CPV) oraz
dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania
zamodwien publicznych w zakresie zmiany CPV.

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego | Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgce zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobdw budowlanych i
uchylajgce dyrektywe Rady 89/106/EWG.

10.3. Normy
PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdine.
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

PN-IEC 60050-826 Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Cze$¢ 826: Instalacje elekiryczne.
10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdét budowlanych. Poradnik projektanta, kierownika
budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2015 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, II, lll, IV, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.

Warunki techniczne, COBRTI INSTAL, wydane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
instalacyjnej INSTAL
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